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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. 
 
1. Zamawiający:  

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Targowej35, 03-728 Warszawa, tel. 22 619-78-61,NIP 525-00-12-219,REGON 

000981966. 

 
2. Tryb Udzielenia zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem organizowania przetargów na roboty 

budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzez MSM „Nowy 

Dom 82”(regulamin dostępny do wglądu w siedzibie MSM „Nowy Dom 82”). 

 
3. Rodzaj zamówienia: 

Usługi, prace instalacyjno - montaĪowe. 
 
4. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na „Rozbudowę  
i wymianę systemu sygnalizacji pożaru w budynku - Pasaż Handlowy, usytuowanym 
przy ul. Targowej 33A”. 

 
5. Zakres prac określa: 

5.1. SIWZ. 

5.2. Umowa – zał. nr 1 do SIWZ. 

5.3. Projekt wykonawczy wymiany i rozbudowy instalacji sygnalizacji poĪarowej –
 zał. nr 4 do SIWZ. 

5.4. Wizja lokalna. 

5.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 5 do SIWZ. 
5.6. Kosztorys nakładczy – zał. nr 6 do SIWZ. 

 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 
6.1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu wymiany i rozbudowy Systemu 

Sygnalizacji PoĪarowej (SSP) w budynku PasaĪu Handlowego przy ul.  Targowej 33A 

w Warszawie. 

6.2. Nomenklatura CPV:  

6.2.1. 45.31.21.00-8 Instalowanie przeciwpoĪarowych systemów alarmowych.  
6.2.2. 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

6.2.3. 45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpoĪarowe 

6.2.4. 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

6.2.5. 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  

6.2.6. 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 



 

 

6.2.7. 45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napięcia 

6.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych okreĞlony jest w dokumentacji projektowej 
systemu sygnalizacji poĪarowej tj. projekcie wykonawczym wymiany i rozbudowy 

instalacji sygnalizacji poĪarowej stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ.  
6.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie: 

6.4.1. dokumentacji projektowej, tj. projektu wykonawczego,  

6.4.2. obowiązujących przepisów prawa,  
6.4.3. umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą, 

a Zamawiającym. 
6.5. Lokalizacja robót budowlanych: Warszawa, Targowa 33A. 

6.6. Uwagi końcowe: 
6.6.1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej,  
6.6.2. Wykonawca robót musi zapewnić w trakcie realizacji prac ciągłoĞć pracy 

placówki oraz porządek na terenie wykonywanych prac, 
6.6.3. Roboty instalacyjne mogą być prowadzone w dni robocze od godz.  8.00 do 

18.00.  

6.6.4. W przypadku zastosowania urządzeń i materiałów równowaĪnych naleĪy 
dołączyć do oferty wykaz zamienników wraz z nazwą producenta oraz ich 

symbolem. 

7. Wykonawca udzieli gwarancji jakoĞci:  
7.1. w zakresie wykonanych robót montaĪowych na okres minimum 3 lat;  
7.2. w zakresie wykorzystanego/wbudowanego sprzętu: zgodnie z gwarancją producenta.  

8. Prace zrealizowane będą przez Wykonawcę w III etapach. OkreĞlenie zakresu realizacji 
poszczególnych etapów Zamawiający ustali bezpoĞrednio z wyłonionym Wykonawcą.  

II. UWARUNKOWANIA WYKONANIA I REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

1. Prace stanowiące przedmiot umowy realizowane będą przez Wykonawcę w trzech 
etapach. 

2. Rozpoczęcie kaĪdego etapu robót nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy 
na teren budowy i przekazaniu mu tego terenu. 

3. Prace prowadzone będą przy załoĪeniach ciągłoĞci funkcjonowania budynku.  
4. Zamawiający nie dostarcza sprzętu ani materiału potrzebnego do wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodnoĞci materiałów i urządzeń uĪytych do wykonania przedmiotu zamówienia, przed 
ich wbudowaniem/uĪyciem w miejscu prac. 

6. Prace naleĪy prowadzić w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00, prace uciąĪliwe 
dla mieszkańców od godz. 10:00 do godz. 16:00. 

7. Wykonawca po kaĪdym dniu pracy, uprzątnie i zabezpieczy teren prac.  
8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie kontener na odpady budowlane.  
9. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji zdemontowanych i nie nadających się do 

dalszego wykorzystania elementów systemu. 



 

 

10. Wykonawca zapewni kierownika robót z uprawnieniami w odpowiedniej specjalnoĞci.  
11. Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu najpóĨniej  w dniu odbioru końcowego 

Projekt Powykonawczy sporządzony przez projektanta posiadającego wymagane 
uprawnienia budowlane oraz uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpoĪarowych, wraz ze scenariuszem poĪarowym oraz matrycą wysterowań.  

12. Projekt powykonawczy będzie aktualizowany po kaĪdym etapie prac. 
13. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników. 

III. PREFEROWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Planowany termin realizacji robót:  

1.1 Etap I: IV kwartał 2017 r.  

1.2 Etap II: II kwartał 2018 r. 
1.3 Etap III: II kwartał 2019 r. 

2. Szczegółowy termin wykonania kaĪdego z etapów zostanie ustalony przez strony po 
dokładnym ustaleniu zakresu prac przypadającego na kaĪdy z etapów.  

 
IV. WARUNKI FINANSOWANIA. 
 
1. OkreĞlone w ofercie wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu i jest stałe oraz 

nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Prace remontowe zostaną rozliczone zgodnie z przyjętymi przez Strony etapami prac  
tj. rozliczenie za kaĪdy poszczególny etap nastąpi po całkowitym wykonaniu prac 
remontowych ujętych w zakresie danego etapu, na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, której podstawę wystawienia będzie stanowił bezusterkowy 
protokół odbioru prac.  

3. PłatnoĞć za wykonane prace odbędzie się w terminie 30 dni od dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru 
robót podpisanym przez inspektora. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi.  
 

V. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM. 
 
1. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym,  zgodnie z wymogami 

ustawowymi. 

2. Udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.  Wmontowane materiały, 
urządzenia – zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy materiałami dopuszczonymi do obrotu w kraju 
spełniającymi polskie normy oraz przepisy BHP. 

4. Posiadanie niezbędnej wiedzy, uprawnień, doĞwiadczenia oraz potencjału ekonomicznego 
i technicznego, a takĪe pracowników zdolnych do wykonania prac okreĞlonych  
w zamówieniu. 

5. Wykonawca zapewni kierownika robót z uprawnieniami w odpowiedniej specjalnoĞci. 
6. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialnoĞci cywilnej z tytułu 



 

 

prowadzonej działalnoĞci gospodarczej na minimum 500.000 zł.  
7. Minimum 5 letnie doĞwiadczenie przy wykonywaniu robót podobnych do tych 

okreĞlonych w niniejszym zamówieniu. 

8. Wykonawca przedstawi, co najmniej 3 oddzielne referencje (z ostatnich 3 lat) na 

zrealizowanie prac w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, o wartoĞci minimum 
100 000,00 zł netto kaĪda z nich. 

9. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów, wykonawców  
i dostawców: 

9.1. którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia z własnej 
winy, lub wykonując je z nienaleĪytą starannoĞcią, nieterminowo lub w sposób 
niewłaĞciwy; 

9.2. w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłoĞciowe lub których 
ogłoszono upadłoĞć; 

9.3. z którymi Zamawiający znajduje się w sporze sądowym;  
9.4. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, chyba Īe posiadają zgodę przewidzianą prawem; 

9.5. którzy w toczącym się postępowaniu przekazali nieprawdziwe informacje;  

9.6. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub wszczęto postępowanie za 
przestępstwo, popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo, popełnione w celu 
osiągnięcia korzyĞci majątkowej; 

9.7. osoby prawne, których urzędujących członków władz skazano lub wszczęto 
postępowanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo, 
popełnione w celu osiągnięcia korzyĞci majątkowej; 

9.8. którzy pozostają w związku małĪeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu MSM „Nowy Dom 82”; 

9.9. którzy nie złoĪyli wymaganych oĞwiadczeń lub nie spełnili innych wymagań, 
okreĞlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub 
zaproszeniu do składania ofert a w szczególnoĞci nie wnieĞli wadium.  

 
VI. WADIUM 
 
1. Wpłacenie wadium w wysokoĞci 7 000,00 PLN na konto Bank PKO BP oddział  

w Warszawie nr konta: 04 1020 1042 0000 8102 0111 9551 tytułem „Rozbudowa  

i wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Pasażu Handlowym usytuowanym przy  
ul. Targowej 33A” lub w kasie Spółdzielni w godzinach pracy kasy: poniedziałek  
14

00
 – 18

00; wtorek, czwartek, piątek 900
 – 13

00; Ğroda – kasa nieczynna. 

 
2. Termin wniesienia wadium nie później niż do dnia złożenia oferty. 
3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeĪeli:  

3.1. upłynął termin związania z ofertą,  



 

 

3.2. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy,  
3.3. zamawiający uniewaĪnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zwróci wadium w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez 
Wykonawcę: 

4.1. który, wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,  
4.2. którego, oferta została uznana za niewaĪną,  
4.3. którego, oferta nie została wybrana. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego  
w przypadkach, gdy: 

5.1. odmówił podpisania umowy na warunkach okreĞlonych w ofercie, 
5.2. nie wniósł zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy na zasadach okreĞlonych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

5.3. zawarcie umowy stało się niemoĪliwe z przyczyn leĪących po stronie Wykonawcy,  
5.4. przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 

6. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium.  
 

VII. FORMA I POSTAĆ OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać: 

1.1. wypełnioną ofertę cenową na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 
1.2. wypis z rejestru sądowego KRS zawierający wyszczególnienie osób ujawnionych do 

reprezentowania firmy lub zaĞwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoĞci 
gospodarczej, uaktualnione najpóĨniej na miesiąc przed terminem złoĪenia oferty  
(w przypadku spółki handlowej naleĪy załączyć umowę spółki),  

1.3. zaĞwiadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w uiszczeniu podatku z datą 
wystawienia nie wczeĞniejszą, niĪ 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do 
składania ofert, 

1.4. zaĞwiadczenie albo oĞwiadczenie o nie zaleganiu z opłatami składek na 
ubezpieczenie społeczne, 

1.5. kopię polisy ubezpieczeniowej OC Oferenta z tytułu prowadzonej działalnoĞci 
gospodarczej (minimalna suma ubezpieczenia 500.000 zł), 

1.6. dowód wpłaty wadium, 
1.7. wykaz prac (zawierających nazwę i lokalizacje zadania) realizowanych przez 

Oferenta w okresie ostatnich trzech lat, 
1.8. co najmniej 3 oddzielne referencje (z ostatnich 3 lat) na zrealizowanie prac  

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, o wartoĞci minimum 100 000,00 zł 
netto kaĪda z nich, 

1.9. zaĞwiadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalnoĞci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych (kserokopia uprawnień Kierownika Robót, wraz 
zaĞwiadczeniem o przynaleĪnoĞci do z Izby), 

1.10. oĞwiadczenie - zał. nr 3 do SIWZ, 
1.11. uzupełniony kosztorys nakładczy. 

2. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) upowaĪnioną do 



 

 

składania oĞwiadczeń woli (podpisywania umów) w imieniu Oferenta.  
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i czytelna. 
4. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób 

zapobiegający moĪliwoĞci dekompletacji zawartoĞci oferty. 

5. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodnoĞć z oryginałem.  
6. Oferent moĪe złoĪyć tylko jedną ofertę. ZłoĪenie więcej niĪ jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złoĪonych przez Wykonawcę.  
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częĞciowej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza moĪliwoĞci składania oferty wariantowej.  
9. TreĞć oferty musi być zgodna z treĞcią SIWZ. 
10. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treĞci oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę. 
 

VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty naleĪy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Rozbudowa i wymiana 

systemu sygnalizacji pożaru w Pasażu Handlowym usytuowanym przy ul. Targowej 
33A” w sekretariacie Spółdzielni, mieszczącym się w budynku przy ul. Targowej 35,  

03-728 Warszawa, w godzinach od 8
00

 do 16
00

. 
2. W przypadku ofert dostarczonych drogą pocztową, terminem złoĪenia  oferty, jest data  

i godzina wpłynięcia do siedziby Zamawiającego. 
3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 10.00 
4. Termin otwarcia ofert w trybie jawnym 10.08.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie MSM 

„Nowy Dom 82” przy ul. Targowej 35 w Warszawie. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
W przypadku nieobecnoĞci Wykonawcy, Zamawiający przekaĪe Wykonawcy informacje 
z otwarcia ofert na jego wniosek. 

6. Oferty złoĪone po terminie okreĞlonym w SIWZ nie będą podlegały badaniu.  
7. Zamawiający w częĞci jawnej odczyta: nazwę firmy, adres, wartoĞć zamówienia (brutto) 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT 
 
1. Oferent pozostaje związany swoją ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert.  
2. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania 

zawiadomienia o wyborze jego oferty, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
3. W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy zgodnie z pkt. 2, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 
4. Zamawiający moĪe uniewaĪnić przetarg bez podania przyczyn uniewaĪnienia na kaĪdym 

etapie postępowania przetargowego. 

5. Z tytułu odrzucenia oferty lub uniewaĪnienia przetargu, Oferentowi nie przysługuje 
Īadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 
 



 

 

 
 
X. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

1. W dniu przetargu oferty, które zostaną uznane za waĪne (spełnią kryteria zawar te  

w SIWZ) podlegać będą ocenie przez komisję przetargową przy zastosowaniu kryteriów 
podanych poniĪej wg stopnia ich waĪnoĞci: 
 Cena /łączna wartoĞć zamówienia/ brutto = 90 % kryterium wyboru (najniĪsza cena 

otrzymuje maksymalną iloĞć punktów); 
 Gwarancja = 10 % kryterium wyboru (najdłuĪszy okres gwarancji na prace otrzymuje 

maksymalną liczbę punktów); 
 

2. IloĞci punktów obliczane według następujących wzorów: 
 Cena (C) 

 
gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę; 
Cmin– najniĪsza zaoferowana Cena; 

Cof – cena zaoferowana w ofercie badanej; 

 

 Gwarancja (G) 

 
gdzie: 

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Gwarancję; 
Gof – łączna liczba punktów w badanej ofercie 

Gmax – maksymalna liczba punktów spoĞród ofert złoĪonych w zamówieniu  

 

W związku z kryterium „Gwarancja” punkty przyznawane będą według poniĪszej zasady:  
 

Za kaĪde dodatkowe 12 m-cy gwarancji na roboty, powyĪej wymaganych 36 m-cy, zostanie 

przyznany jeden punkt. 

 

3. Łączna liczba punktów zostanie obliczona, jako suma uzyskanych punktów  
w w/w kryteriach, zgodnie z poniĪszym wzorem: 

 
gdzie: 

P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

G – liczba punktów przyznana w kryterium gwarancja 

 
 
 



 

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający moĪe wnosić zmiany w treĞci SIWZ, o których poinformuje na stronie 

internetowej www.nowydom82.pl 

2. Dodatkowych informacji udzielają: 
 Pan Michał ĩaczek, tel. 517-104-856 - w zakresie warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz w zakresie ogólnych warunków SIWZ. 

3. Oferenci chcący dokonać wizji lokalnej samodzielnie (bez udziału Zamawiającego) 
informują Zamawiającego telefonicznie lub mailowo o dacie i godzinie przystąpienia do 
wizji. 

 
Zarząd „Nowy Dom 82” 

http://www.nowydom82.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Umowa nr FR/……/17 

zawarta w dniu ……………..……… w Warszawie, pomiędzy:  

Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Nowy Dom 82”, 03-728 Warszawa, ulica 

Targowa 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000063049, posiadającą NIP: 5250012219, REGON: 000981966, reprezentowaną przez:  

1) AndĪelikę Kostyrę- Prezesa Zarządu 

2) Magdalenę Szyszko- Zastępcę Prezesa Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym 
 
(KSR stanowi załącznik nr 1 do umowy) 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
(wyciąg z CEIDG lub KRS stanowi załącznik nr 2 do umowy) 

łącznie zwanymi „Stronami". 

 

§ 1 
1. ZAMAWIAJĄCY działając zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego z dnia 

…………………… powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania prace 

polegające na „Rozbudowie i wymianie systemu sygnalizacji pożaru w Pasażu 
Handlowym usytuowanym przy ul. Targowej 33A”. 

2. Ustala się, Īe integralną częĞcią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami. 

3. Prace maja być wykonane wg ustalonej przez Zamawiającego technologii okreĞlonej  
w Projekcie wykonawczym wymiany i rozbudowy instalacji sygnalizacji poĪarowej 
(SSP) – zał. nr 4 do SIWZ, warunków technicznych wykonania i odbioru robót  

– zał. nr 5 do SIWZ oraz wg zakresu wskazanego w kosztorysie nakładczym.  
4. Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone będą przy załoĪeniach ciągłoĞci 

funkcjonowania obiektu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych 



 

 

fabrycznie nowych (nie dotyczy elementów juĪ wbudowanych, które według projektu 
pozostaną w instalacji). Wszystkie zastosowane materiały muszą  odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać waĪne 
Ğwiadectwa jakoĞci i aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.  

6. ĝwiadectwa, aprobaty i deklaracje zgodnoĞci na materiały do wbudowania, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem.  

7. Członkowie Zarządu Zamawiającego mają prawo wydawania poleceń wykonawcy  
z mocą Inspektora. 

8. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy własnymi siłami. Na ewentualne 
zatrudnienie podwykonawców musi uzyskać zgodę Zamawiającego wyrażoną  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoĞć za szkody wyrządzone swoim działaniem 
lub zaniechaniem w lokalu, obiekcie oraz na terenie Spółdzielni, w mieniu stanowiącym 
własnoĞć Zamawiającego, jak równieĪ osób trzecich. 

 
§ 2 

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy realizowane będą przez Wykonawcę  
w trzech etapach: 

1.1. I etap: obejmuje wykonanie ……………………………………………………. 
Maksymalny, nieprzekraczalny termin wykonania prac stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy: ….. dni robocze od daty protokolarnego wprowadzenia 
Wykonawcy na teren robót. Termin wprowadzenia ustala się na dzień 
…………………. 

1.2. II etap: obejmuje wykonanie ………………………………………………………… 
Prace remontowe w tym zakresie realizowane będą w II kwartale 2018 roku. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piĞmie gotowoĞć 
przystąpienia do realizacji prac. 

1.3. III etap: obejmuje wykonanie ………………………………………………………… 

Prace remontowe w tym zakresie realizowane będą w II kwartale 2019 roku. 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piĞmie gotowoĞć 
przystąpienia do realizacji prac. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowoĞci do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, pisemnie, przesyłając w tym celu zgłoszenie na adres 
Zamawiającego. 

3. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren 
budowy i przekazaniu mu tego terenu. 

4. Prace będą prowadzone w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 (prace uciąĪliwe dla 
mieszkańców wykonywane będą od godz. 10:00 do godz. 16:00). 

5. W przypadku nie wykonania w całoĞci przedmiotu umowy z winy nie leĪącej po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający moĪe przedłuĪyć okres obowiązywania umowy. Wniosek 
wraz z uzasadnieniem o przedłuĪenie okresu obowiązywania umowy Wykonawca 
powinien złoĪyć w biurze Spółdzielni na piĞmie pod rygorem niewaĪnoĞci. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego o dostrzeĪonych, jego zdaniem błędach lub nieĞcisłoĞciach związanych  



 

 

z zakresem, iloĞcią lub technologią wykonywanych prac. 

7. Wykonawca zapewni we własnym zakresie kontener na odpady budowlane.  
8. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji zdemontowanych i nie nadających się do 

dalszego wykorzystania elementów systemu. 

9. Wykonawca do dnia odbioru końcowego przeszkoli z obsługi systemu wyznaczonych 
przez Zamawiającego pracowników. 

10. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu najpóĨniej w dniu odbioru 
końcowego kaĪdego etapu prac dokumentację powykonawczą zawierającą: projekt 
Powykonawczy sporządzony przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 
budowlane oraz uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpoĪarowych, 
wraz ze scenariuszem poĪarowym oraz matrycą wysterowań sporządzony przez 
uprawnionego rzeczoznawcę, wszelkie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnoĞci na uĪyte 
materiały. 
 

§ 3 
1. WysokoĞć wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

Netto: ………………...(słownie: ………………………………………………………..) 

Brutto: ………………..(słownie: ………………………………………………………..) 

 
I etap:  

Netto: ………………...(słownie: ………………………………………………………..) 

Brutto: ………………..(słownie: ………………………………………………………..) 

 

II etap:  

Netto: ………………...(słownie: ………………………………………………………..) 

Brutto: ………………..(słownie: ………………………………………………………..) 

 

III etap:  

Netto: ………………...(słownie: ………………………………………………………..) 

Brutto: ………………..(słownie: ………………………………………………………..) 
 

2. Strony ustalają, Īe wynagrodzenie okreĞlone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest 
ryczałtowe. Kwota ryczałtowa obejmuje wszystkie niezbędne roboty remontowo-

budowlane, towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy.  
3. Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona w ust. 1 niniejszego 

paragrafu pokrywa w całości poniesione przez Wykonawcę wszelkie nakłady  
i koszty konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty 
dostarczonych przez niego materiałów i pracę jego sprzętu. 

4. Uzgadnia się następujący sposób rozliczenia wykonywanych robót:  
4.1. Prace remontowe zostaną rozliczone zgodnie z przyjętymi przez Strony etapami prac:  

4.1.1.rozliczenie za I etap nastąpi po całkowitym wykonaniu prac remontowych ujętych 
w zakresie przyjętym dla tego Etapu, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT, której podstawę wystawienie będzie stanowił bezusterkowy protokół 
odbioru robót; 



 

 

4.1.2. rozliczenie za II etap nastąpi po całkowitym wykonaniu prac remontowych ujętych 
w zakresie przyjętym dla tego Etapu, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT, której podstawę wystawienie będzie stanowił bezusterkowy protokół 
odbioru robót, z tym, Īe rozliczenie za II etap nastąpi nie wczeĞniej niĪ w 2018 
roku; 

4.1.3. rozliczenie za III etap nastąpi po całkowitym wykonaniu prac remontowych 
ujętych w zakresie przyjętym dla tego Etapu, na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, której podstawę wystawienie będzie stanowił 
bezusterkowy protokół odbioru robót, z tym, Īe rozliczenie za III etap nastąpi nie 
wczeĞniej niĪ w 2019 roku; 

5. Zamawiający będzie realizował płatnoĞci przelewem w ciągu 30 dni roboczych od daty 
przyjęcia faktury; 

6. NaleĪne Wykonawcy wynagrodzenie przekazywane będzie przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na FV; 

7. Za datę płatnoĞci Strony przyjmują datę złoĪenia przez Zamawiającego dyspozycji 
przelewu na rachunek Wykonawcy naleĪnego mu wynagrodzenia. 

8. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie i podpisane przez 
przedstawicieli Zamawiającego, uprawnionych do kontroli wykonywania 
przedmiotu zamówienia, jak i przedstawicieli Wykonawcy, bezusterkowego 
protokołu odbioru części prac, za które Wykonawca dochodzi zapłaty 
wynagrodzenia.  

9. Za nieterminowe regulowanie naleĪnoĞci płatniczych przez Zamawiającego Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę. 

 
§ 4 

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy w wysokoĞci  
10 % ceny całkowitej brutto wynikającej z oferty WYKONAWCY tj. zł. (słownie: 
…………………….……), przed dniem zawarcia umowy, zwane dalej 
„zabezpieczeniem”. 

2. Zabezpieczenie słuĪy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleĪytego 
wykonania umowy, a takĪe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakoĞci.  

3. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad wynikłych w okresie gwarancji 
załatwiane będą w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po tym czasie, 
Zamawiający moĪe dokonać usunięcia usterek i wad na koszt Wykonawcy. Poniesione 
przez Zamawiającego koszty usunięcia usterek i wad, obciąĪające Wykonawcę, mogą 
być pokryte z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia. 

4. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie w pieniądzu, które naleĪy przekazać lub wpłacić 
Zmawiającemu w przeddzień podpisania umowy.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP oddział w Warszawie nr konta: 04 1020 1042 
0000 8102 0111 9551 tytułem: „Rozbudowa i wymiana systemu sygnalizacji pożaru  
w Pasażu Handlowym usytuowanym przy ul. Targowej 33A”. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  



 

 

7. Zabezpieczenie w wysokoĞci 100 % zabezpieczenia Zamawiający zwraca na pisemny 
wniosek Wykonawcy po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakoĞci 
i sporządzeniu bezusterkowego protokołu pogwarancyjnego.  

 
§ 5 

Ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą osobną umową - zleceniem, na podstawie 

podpisanego przez Zamawiającego protokołu koniecznoĞci, po uzyskaniu zgody Zarządu 
Zamawiającego.  

 

§ 6 
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoĞci i wad w wykonywanych robotach lub 

uĪycia materiałów, których stosowanie moĪe spowodować nieprawidłowe wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający moĪe Īądać od Wykonawcy usunięcia  
w/w nieprawidłowoĞci i wad oraz wymiany uĪytych przez Wykonawcę materiałów na 
wolne od wad. W takim przypadku Inspektor Nadzoru zgłasza w protokole 
końcowego/częĞciowego odbioru robót Īądanie usunięcia w/w nieprawidłowoĞci lub wad 
w terminie przez siebie wyznaczonym. 

2. W sytuacji okreĞlonej w ust. 1, Wykonawcy słuĪy prawo zgłoszenia Zamawiającemu na 
piĞmie w terminie 3 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w protokołach 
nieprawidłowoĞci, Īądania powołania komisji, której zadaniem będzie ocena zarzutów 
wadliwego wykonania przez niego robót lub zastosowania wadliwych materiałów. 
Komisję powołuje Zamawiający. W jej skład wchodzi rzeczoznawca budowlany 
specjalizujący się w dziedzinie objętej przedmiotem niniejszej umowy. Koszty 
powołania takiej komisji ponosi Wykonawca. O powołaniu komisji, terminie i miejscu 
planowanych oględzin Zamawiający zawiadamia Wykonawcę listem poleconym, co 
najmniej na 2 dni przed datą oględzin, wzywając go do wzięcia udziału  
w w/w czynnoĞciach. Z czynnoĞci oględzin komisji sporządza się protokół, w którym 
wpisuje się stwierdzone wady i zastrzeĪenia Zamawiającego oraz uwagi Wykonawcy.  
NieobecnoĞć Wykonawcy, prawidłowo powiadomionego, przez w/w czynnoĞciach 
komisji, nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. W przypadku wydania opinii 

potwierdzającej wadliwoĞć wykonanych robót lub uĪycia wadliwych materiałów do ich 
wykonania Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wad i nieprawidłowoĞci 
stwierdzonych w trybie okreĞlonym w ust.2, Zamawiającemu słuĪy prawo do złoĪenia 
zlecenia innemu podmiotowi usunięcia w/w wad i nieprawidłowoĞci na koszt 
Wykonawcy i prawo rozwiązania z Wykonawcą niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. Prawo do złoĪenia zlecenia innemu podmiotowi wykonania czynnoĞci 
opisanych wyĪej słuĪy Zamawiającemu równieĪ w przypadku nie zgłoszenia przez 
Wykonawcę Īądania powołania komisji w sytuacji okreĞlonej w ust. 1, odmowy lub nie 
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad i nieprawidłowoĞci  
w wykonanych robotach. Zamawiający zastrzega sobie równieĪ prawo dochodzenia 
odszkodowania z w/w przyczyn.  

 
 



 

 

§ 7 
1. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1.1. wykonywania przedmiotu umowy w zakresie okreĞlonym w § 1, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej; 

1.2. zapewnienia Kierownika Robót z uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalnoĞci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń telekomunikacyjnych; 
1.3. zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do częściowego odbioru robót, prac  

o charakterze zanikającym (ulegającym przykryciu); 
1.4. utrzymania obiektu i placu budowy w naleĪytym stanie (sprzątanie  terenu po kaĪdym 

dniu pracy oraz zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupowaĪnionych);  

1.5. do ochrony mienia, zabezpieczenia BHP i p. poĪ. we własnym zakresie i na własne 
ryzyko; 

1.6. zatrudnienia w związku z wykonywaniem robót pracowników, którzy posiadają  

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

przepisów BHP oraz aktualne badania lekarskie; 

1.7. posiadania polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialnoĞci cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalnoĞci gospodarczej na minimum 500.000,00  zł, waĪnej przez cały 
okres obowiązywania umowy, 

2. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, a w szczególnoĞci do:  
2.1. zapewnienia na własny koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego,  
2.2. wskazania i zapewnienia Wykonawcy punktu poboru wody oraz energii elektrycznej 

za zuĪycie, których Wykonawca poniesie jednorazowy ryczałtowy koszt 500,00 zł 
netto, 

2.3. dokonywania odbiorów zgłaszanych prac. 
 

§ 8 
1. Odbiory w ramach realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane przez Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego na następujących zasadach: 
1.1. odbiór częĞciowy – dla robót zanikowych w terminie do 2 dni roboczych /bez 

sobót/ od ich zgłoszenia; 
1.2. odbiór końcowy – w terminie 5 dni roboczych /bez sobót/ od dnia potwierdzenia 

gotowoĞci robót do odbioru przez Kierownika Robót. 

2. z czynnoĞci odbioru sporządza się protokoły podpisane przez strony. Protokoły  
te stanowią podstawę końcowego i częĞciowego rozliczania przedmiotu umowy  
i wystawiania przez Wykonawcę faktur częĞciowych. 

 
§ 9 

1. Kierujący robotami z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………………….. 
2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie:………………………………….  
3. Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiającego nie jest uprawniony do zmian zakresu robót  

i podejmowania zobowiązań finansowych. 
4. Inspektor Nadzoru upowaĪniony jest do wydawania wiąĪących Wykonawcę poleceń, co 



 

 

do rodzaju, iloĞci i jakoĞci robót objętych umową, jeĪeli nie wykraczają one poza zakres 
umowy.  

5. Zmiana osoby kierującej robotami jak i zmiana osoby inspektora nadzoru nie powoduje 
koniecznoĞci sporządzania aneksu. O dokonanej zmianie strony informuję się wzajemnie  
w formie pisemnej. 

 

§ 10 
1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, względem Zamawiającego, za wady fizyczne 

wykonanego przedmiotu umowy w okresie 60 miesięcy od daty końcowego odbioru 

robót.  

2. Zamawiający moĪe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takĪe po upływie 
terminu rękojmi, jeĪeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.  

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okresy:  

3.1.  ……… miesięcy w zakresie robót montaĪowych 

3.2. ………. miesięcy w zakresie wykorzystanego/zamontowanego sprzętu  

liczonych od daty końcowego odbioru robót. 
4. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie udzielonej gwarancji i rękojmi do usunięcia 

wad i usterek w terminie nie przekraczającym 14 dni  od daty zawiadomienia go  

o w/w wadach bądĨ usterkach na piĞmie przez Zamawiającego.  
5. W przypadku stwierdzenia w toku czynnoĞci odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi 

wad bądĨ usterek przedmiotu umowy strony postanawiają, co następuje:  
5.1. w przypadku wad bądĨ usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający moĪe 

dochodzić obniĪenia Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio do  utraconej 

wartoĞci uĪytkowej i estetycznej lub odstąpić od umowy; 

5.2. w przypadku wad bądĨ usterek nadających się do usunięcia Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do 
wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad bądĨ usterek; 

5.3. wady nie usunięte w wyznaczonym terminie mogą być zlecone do usunięcia przez 
Zamawiającego, innemu Wykonawcy, a koszty z tym związane obciąĪać będą 
Wykonawcę przedmiotu umowy.  

 
§ 11 

1. Strony oĞwiadczają, Īe w przypadku niewykonania lub nienaleĪytego wykonania 
przedmiotu umowy będą stosować kary umowne:  

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
 za opóĨnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokoĞci 500,00 zł za 

kaĪdy dzień opóĨnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 za opóĨnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi w wysokoĞci 500,00 zł za kaĪdy dzień opóĨnienia. 
 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, nie z winy Zamawiającego,  

w wysokoĞci 15% całkowitego wynagrodzenia brutto. 



 

 

 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek 
okolicznoĞci, za które odpowiada Wykonawca, w wysokoĞci 15% 
całoĞciowego wynagrodzenia brutto. 

 za nie uprzątnięcie lub za nie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac po 
kaĪdym zakończonym dniu prac, w wysokoĞci 150,00 zł.  

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  
 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, nie z winy Wykonawcy,  

w wysokoĞci 15% całoĞciowego wynagrodzenia brutto, 
2. JeĪeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 
1. Strony oĞwiadczają, Īe Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej 

umowy bez podania przyczyny do dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy frontu 

robót. 

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w punkcie 1. Strony oĞwiadczają, Īe Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 

………………………..r. w trybie natychmiastowym, od stwierdzenia wystąpienia co 
najmniej jednego z poniĪszych zdarzeń:  

2.1 Wykonawca dopuszcza się zwłoki w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy  
w terminie dłuĪszym niĪ 5 dni roboczych od wskazanego przez Zamawiającego 
terminu rozpoczęcia robót; 

2.2 3-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienaleĪytego wykonania robót 
objętych umową, co zostało zapisane w notatce spisanej przez obie strony.  

3. W przypadku opóĨnienia w wykonaniu robót lub niewłaĞciwego, co do jakoĞci ich 
wykonania w okresie umownym, Zamawiający moĪe powierzyć wykonanie robót osobie 
trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciąĪyć Wykonawcę, co nie uchyla 
prawa Zamawiającego do Īądania zapłaty kar umownych za okres opóĨnienia od daty 
wymagalnoĞci wykonania robót do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej.  

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia  oraz: 

4.1. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy, 
4.2. sporządzi wykaz materiałów wraz z waĪnymi atestami i zasadnoĞcią zakupu, 

urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeĪeli 
odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci z podaniem 
uzasadnienia. 

 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
powszechny właĞciwy dla siedziby Zamawiającego.  



 

 

 

§ 14 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piĞmie  

w formie aneksu, pod rygorem ich niewaĪnoĞci.  
2. Strony zobowiązane są informować się nawzajem o kaĪdej zmianie swych adresów 

korespondencyjnych – niezwłocznie od zaistnienia zmian w tym zakresie. Uchybienie 
temu obowiązkowi skutkować będzie uznanie korespondencji wysłanej na ostatni znany 

drugiej stronie adres, ze skutkiem doręczenia. 
 

§ 15 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 

kaĪdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 

1. Wydruk z Rejestru Przedsiębiorców KRS Zamawiającego 

2. Wydruk z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub wydruk z Bazy Przedsiębiorców CEiDG 
Wykonawcy 

3. SIWZ 

4. Kosztorys Inwestorski 

5. Oferta Wykonawcy 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
Pieczątka adresowa Oferenta 

 
OFERTA 

 

Nazwa oferenta: 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................................. .....................  

Siedziba oferenta: 
........................................................................................ ..........................................................

................................................................................................................... ............................... 

..................................................................................................................................................  

Tel. …………………..…………......................…. Fax ………………………………………...  

NIP:.........................................................................REGON:........... ........................................ 

 

Do Zamawiającego: Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”.
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wymianie i rozbudowie 
systemu sygnalizacji pożaru w Pasażu Handlowym usytuowanym przy ul. Targowej 
33A, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót okreĞlonym w SIWZ.  

 

Wartość wynagrodzenia umownego: 
 

netto:…………………………………. 
(słownie:……………………………………………………………………….……..) 

 

brutto:………………………………… 

(słownie:……………………………………………………………………………....) 
 

1. Termin wykonania robót: 

Łącznie dla całego zadania (etap I, II i III) …………………………. dni roboczych od 
podpisania umowy; 

2. Udzielamy gwarancji na roboty: ….…miesięcy, gwarancja na materiały:........ miesięcy.  
3. OĞwiadczamy, Īe zapoznaliĞmy się z dokumentacją o udzielenie zamówienia 

udostępnioną przez Zamawiającego oraz dokonaliĞmy wizji lokalnej w miejscu 
wykonania przedmiotu zamówienia. Do dokumentów o udzielenie zamówienia nie 

wnosimy Īadnych zastrzeĪeń/wnosimy zastrzeĪenia* (skreĞlić niepotrzebne.  
W przypadku zastrzeĪeń prosimy o przekazanie zastrzeĪeń na piĞmie w formie załącznika 
do oferty).  

4. OĞwiadczamy, Īe uwaĪamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany  
w SIWZ. Na potwierdzenie tego wnieĞliĞmy w dniu .................................. wadium w wysokoĞci 
.........................................zł w formie............................................................................................................................. .......... 



 

 

5. JesteĞmy Ğwiadomi, Īe gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, to wniesione 
przez nas wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego. 

6. OĞwiadczamy, Īe zapoznaliĞmy się z projektem umowy zawartym w SIWZ. W przypadku 
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych we wzorze umowy w terminie i miejscu okreĞlonym przez Zamawiającego.  

7. Prace objęte zamówieniem wykonamy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.  
8. Ofertę składamy na ........... ponumerowanych stronach. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) oĞwiadczenie – zał. nr 3, 
b) podstawa prawna występowania w obrocie gospodarczym,  
c) zaĞwiadczenie o nie zaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego,  
d) oĞwiadczenie o nie zaleganiu w opłatami składek na ubezpieczenie,  
e) polisa ubezpieczeniowa OC, 

f) dowód wpłaty wadium, 
g) wykaz prac,  

h) referencje zgodnie z działem VII SIWZ, 
i) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień, niezbędnych  

do realizacji zamówienia (kopia uprawnień Kierownika Robót, zaĞwiadczenie  
o przynaleĪnoĞci do Izby), 

j) uzupełniony kosztorys nakładczy, 
k) inne: 

……......................................................................................................... ...................... 
 

 

 

..................................................................  

podpis i pieczątka imienna  
Wykonawcy lub osoby upowaĪnionej 

 

 

………………………., dnia............................................. 
 

    



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

……………………………………………. 
(MiejscowoĞć data) 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

Działając w imieniu (nazwa wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

i będąc naleĪycie upowaĪnionym do jego reprezentowania, oĞwiadczam, Īe Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wymianę  
i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w Pasażu Handlowym usytuowanym przy  
ul. Targowej 33A, wymienione w SIWZ: 

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 

b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania okreĞlonych prac lub czynnoĞci;  

c) dysponuje niezbędną wiedzą i doĞwiadczeniem, a takĪe potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

e) nie wyrządził zamawiającemu szkody, nie wykonując zamówienia z własnej winy, lub 
wykonując je z nienaleĪytą starannoĞcią, nieterminowo lub w sposób niewłaĞciwy;  

f) nie wszczęto postępowanie upadłoĞciowego wobec Wykonawcy; 

g) nie znajduje się w sporze sądowym z Zamawiającym; 

h) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba Īe posiadają zgodę przewidzianą prawem; 

i) nie jest prawomocnie skazany i nie wszczęto postępowanie za przestępstwo, 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia 
korzyĞci majątkowej; 

j) nie jest: w związku małĪeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej; pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia; 
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami Rady Nadzorczej  
i Zarządu MSM „Nowy Dom 82”; 

W imieniu Wykonawcy 

………………………………………………. 
 

 



 O C H R O N A  P R Z E C I W P O A R O W A  

ul. Goworowska 17 lok.7; 03-363 Warszawa; 

fax: +48 22 398-71-76; tel.  +48 602-367-976 
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1. Uwagi ogólne 

1. Zastosowane urz dzenia w poszczególnych systemach musz  posiada  stosowne 
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpo arowej. 

2. Szczegó y monta owe urz dze  i instalacji zawarte s  w DTR dostarczanej przy zakupie 
przez producenta/dystrybutora. 

3. Integraln  cz ci  dokumentacji projektowej powinny by  karty katalogowe urz dze  i ich 
DTR. 

4. Firma wykonuj ca instalacje powinna posiada  stosowne uprawnienia oraz potwierdzenia 
przeszkolenia w zakresie monta u, programowania i obs ugi systemu wydane przez 
producenta lub przedstawicielstwo firmy. 

5. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej 
dokumentacji. 

6. Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materia ów i 
urz dze  dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pe nej funkcjonalno ci. 

7. Wykonawca jest równie  zobowi zany do koordynacji i wykonania po cze  instalacji 
oddymiania w punktach wykonywanych przez wykonawców innych bran . Wykonawca jest 
zobowi zany do zapoznania si  z kompletn  specyfikacj  projektow  obiektu i dokonaniem 
koordynacji monta owych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 
elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta owe wynikaj ce z braku koordynacji wykonania 
instalacji oddymiania z innymi bran ami Wykonawca ma zrealizowa  na w asny koszt. 

8. Rysunki i cz  opisowa s  w dokumentacji wzajemnie uzupe niaj cymi si . Wszystkie 
elementy uj te w cz ci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a 
nie uj te specyfikacj  winny by  traktowane jakby by y uj te w obu. W przypadku w tpliwo ci, 
co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed z eniem oferty powinien je 
wyja ni  z projektantem, który jako jedyny jest upowa niony do autoryzacji i dokonywania 
jakichkolwiek zmian lub odst pstw. 

9. Do zakresu prac Wykonawcy ka dorazowo wchodz  próby urz dze  i instalacji wg 
obowi zuj cych norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecno ci wskazanego przez 
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien za czy  równie  
deklaracj  kompletno ci wykonanych prac oraz zgodno ci z projektem i niniejsz  
dokumentacj . 
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2. Spis rysunków 

Rysunek nr 01 – Instalacja sygnalizacji po arowej – rozmieszczenie elementów 

Rysunek nr 02 – Instalacja sygnalizacji po arowej – schemat blokowy,  

3. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomi dzy Mi dzyzak adow  Spó dzielni  Mieszkaniow  "Nowy Dom 82" a 
firm  ESPRO Edward Skiepko 

 Podk ady architektoniczno-budowlane sporz dzone na potrzeby opracowania 

Wiedza techniczna zawarta w: 

 Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji po aru opracowane przez CNBOP w 
Józefowie. 

 Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych z dn. 07-06-2010r. W sprawie ochrony 
przeciwpo arowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 109. 

 Systemy sygnalizacji po arowej. Cz  14: Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru i konserwacji: PKN-CEN/TS 54-14  

 „Instalacje przeciwpo arowe” autor Edward Skiepko Wyd. Medium 2010 

Normy i przepisy 

 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po arowej.  

 Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji po arowej. Centrale sygnalizacji po arowej; ze 
zmian  A1:2007 

 PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji po arowej. Po arowe urz dzenia alarmowe – 
Sygnalizatory akustyczne 

 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji po arowej. Czujki ciep a – Czujki punktowe 

 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji po arowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; 
dzia aj ce z wykorzystaniem wiat a rozproszonego, wiat a przechodz cego lub jonizacji; ze 
zmian  A2:2009 

 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji po arowej. Czujki p omienia – Czujki punktowe; ze 
zmian  A1:2006 

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji po arowej. R czne ostrzegacze po arowe; ze 
zmian  A1:2006 

 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji po arowej. Czujki dymu – Czujki liniowe dzia aj ce z 
wykorzystaniem wi zki wiat a przechodz cego 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji po arowej. Urz dzenia wej cia/wyj cia; ze zmian  
AC:2007 

 Wytyczne Inwestora 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,poz. 
690 z pó niejszymi zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
w sprawie wykazu wyrobów  s cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pó n. zm.) 
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 Ekspertyza techniczna przeciwpo arowa 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji po arowej  

 Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urz dze  

  

4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt powykonawczy instalacji systemu sygnalizacji 
po arowej dla Pasa u Handlowego zlokalizowanego przy ul. Targowej 33a w Warszawie 

 

5. Zakres opracowania 

W projekcie przewidziano ca kowit  ochron  obiektu systemem detekcji i sygnalizacji po arowej 
(SSP). Ochron  obj te zosta y wszystkie pomieszczenia, z wy czeniem pomieszcze  sanitarnych. 

Dla klatek schodowych i pasa u, do którego przylegaj  lokale przewidziano system sterowania 
oddymianiem. 

Wszystkie obj te ochron  pomieszczenia i przestrzenie s  nadzorowane przez czujki po arowe oraz 
czne ostrzegacze po arowe. Ze wzgl du na charakter zagro enia po arowego oraz uzyskanie 

maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano czujki dymu i ciep a, charakteryzuj ce si  wysok  
skuteczno ci  w wykrywaniu po arów, w których pojawi  si  mo e widzialny dym i otwarty p omie  / 
widzialny dym i/lub wzrost temperatury / widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub temperatura 
mo e przekroczy  okre lony niebezpieczny poziom / wzrost temperatury i otwarty p omie  / widzialny 
dym i/lub wzrost temperatury oraz mo e pojawi  si  tlenek w gla. Czujki te b  wykrywa  po ary 
testowe, w zale no ci od wybranego typu czujki, od TF2 do TF5 / od TF1 do TF5 / od TF1 do TF9 / od 
TF1 do TF5 oraz TF8 / od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie u yte urz dzenia s  wyposa one w 
izolatory zwar  na wej ciu i wyj ciu. 

Instalacja zak ada wymian  lub przeprogramowanie istniej cych elementów systemu POLON 4200, w 
sposób zapewniaj cy pe  wspó prac  z systemem POLON 4900. 

5.1. Funkcje realizowane przez system SSP:  

Dla obiektu przewidziano nast puj ce sterowania i monitorowanie wykonywane przez central  
sygnalizacji po arowej: 

 sygnalizacja akustyczna stanów na centrali, 

 sygnalizacja optyczna stanów na centrali, 

 uruchomienie sygnalizacji po arowej na obiekcie, 

 wyj cia steruj ce do wind, 

 wyj cia steruj ce do kontroli dost pu, 

 wyj cia steruj ce i monitoring do systemu oddymiania, 

 wyj cia steruj ce i monitoring do klap po arowych, 

 wyj cia steruj ce do central wentylacyjnych, 

 wyj cia steruj ce do bram ppo ., kurtyn ppo ., trzymaczy drzwiowych, 

 monitoring (wybranych) urz dze  bezpiecze stwa po arowego, 

 monitoring zasilaczy przeciwpo arowych, 

 transmisja sygna ów do PSP. 

 zamkni cie przeciwpo arowych rolet w oknach 
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6. Opis techniczny zastosowanych urz dze  

Instalacja sygnalizacji po arowej zosta a zaprojektowana w oparciu o mikroprocesorow  central  
POLON 4900 wspó pracuj  z adresowalnymi elementami liniowymi. 

Centrala sygnalizacji po arowej POLON 4900 umo liwia osi gni cie bardzo wysokiej czu ci i 
niezawodnej pracy instalacji. Centrala sygnalizacji po arowej POLON 4900 posiada nast puj ce 
cechy funkcjonalne: 

 pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umo liwia identyfikacj  numeru i rodzaju elementu 
zainstalowanego na p tli dozorowej, 

 ma wbudowan  pami  zdarze  i alarmów, 

 ma du y, czytelny wy wietlacz LCD umo liwiaj cy uzyskanie pe nej informacji, dotycz cej 
stanu systemu oraz zaistnia ych zdarze , 

 ma wbudowan  drukark  umo liwiaj  wydruk pami ci zdarze , 

 umo liwia pod czenie adresowalnych elementów liniowych, s cych do sterowania i 
kontroli urz dze  dodatkowych, wspó pracuj cych z systemem ppo ., 

 umo liwia pod czenie adresowalnych elementów liniowych  z odga zieniami bocznymi dla 
czujek konwencjonalnych, 

 umo liwia blokowanie sygna ów alarmów po arowych, 

 wspó pracuje z urz dzeniami monitoringu po arowego, 

 umo liwia po czenie kilku central w sie , tym samym zwi kszaj c mo liwo ci systemu, 

  umo liwia wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie 
odpowiedniego raportu, 

 umo liwia pod czenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu centrali w 
formie graficznej na ekranie monitora. 

 

6.1. Organizacja alarmowania:  

W obiekcie przyj to organizacj  ogóln  dwustopniow  alarmowania. 

Dla pomieszcze , w których mog  wyst powa  czynniki powoduj ce fa szywe alarmy (np. du e 
zapylenie lub zak ócenia elektromagnetyczne) przewidziano mo liwo  po czenia czujek w jedn  
stref  dozorow  i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wst pnego 
kasowania, eliminuj cego ewentualne nieuzasadnione zadzia ania czujek. 
Zak ada si  ca odobow  obs ug  obiektu. 

Czasy opó nie  T1, T2, T3 zosta y uzgodnione z Inwestorem i ustawione. 

Warto ci ustawionych czasów: 

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obs ug  centrali, 
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obs ug  zdarzenia po arowego, 
T3 = 3 min 30 s czas opó nienia uruchomienia po arowych urz dze  alarmowych. 

6.2. Za enia do scenariusza po arowego: 

Centrala sygnalizacji po arowej b dzie sygnalizowa a alarm I stopnia w przypadku zadzia ania jednej 
z zainstalowanych czujek po arowych.  

ALARM I STOPNIA: 

Przeszkolony personel (obs uga) powinien zidentyfikowa  (odczyta ) miejsce wyst pienia alarmu, 
wyciszy  sygnalizacj  wewn trzn  w centrali poprzez wci ni cie przycisku POTWIERDZENIE,  
opó ni  og oszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagro enia po arowego (prawdziwe lub 
fa szywe) - 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fa szywy, alarm w centrali nale y 
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skasowa , w przypadku potwierdzenia prawdziwo ci alarmu nale y bezzw ocznie zainicjowa  alarm II 
stopnia przez wci ni cie najbli szego przycisku ROP. 

 

ALARM II STOPNIA: 

 Centrala powinna sygnalizowa  alarm II stopnia w przypadku: 

 przekroczenia kryterium czasowego podanego powy ej, 

 wci ni cia przez u ytkownika przycisku ROP, 

 zadzia ania dwóch lub wi cej detektorów, 

 przyj cia alarmu po arowego z urz dze  kontrolno-steruj cych, przyj tego od innych 
urz dze  przeciwpo arowych, b cych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego 
gaszenia czy sterowania oddymianiem. 

 Dwa ostatnie punkty dotycz  przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania 
w strefie. 

 

6.3. Lokalizacja centrali:  

Centrala zosta a zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na parterze w budynku. Dodatkowo w 
pomieszczeniu ochrony zosta y zainstalowane czujka dymu oraz przycisk ROP.  

W miejscach obs ugowych systemu umieszczone zosta y skrócone instrukcje obs ugi centrali POLON 
4900 oraz wyniesionego terminala sygnalizacji równoleg ej TSR-4000. 

 

W projektowanej instalacji sygnalizacji po arowej wykorzystuje si  8 linii dozorowych typu A centrali, 
na których zainstalowane zosta y adresowalne czujki, r czne ostrzegacze po arowe, liniowe modu y 
kontrolno-steruj ce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urz dzeniami alarmowymi 
i przeciwpo arowymi oraz do monitorowania urz dze  zwi zanych z bezpiecze stwem po arowym 
obiektu. 

Projektowana instalacja SSP opiera si  na nast puj cych urz dzeniach: 

 optycznych czujkach dymu,  

 wielosensorowych czujkach dymu,  

 adresowalnych, r cznych ostrzegaczach po arowych, 

 adresowalnych modu ach wej  / wyj , 

 wska nikach zadzia ania. 

yte urz dzenia posiadaj  aktualne certyfikaty i wiadectwa dopuszczenia (dla urz dze , które tego 
wymagaj ) pozwalaj ce na ich stosowanie w ochronie przeciwpo arowej na terenie RP. 

 

6.4. Zasilanie systemu 

Centrala zosta a zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed g ównego wy cznika 
przeciwpo arowego pr du, do którego nie nale y pod cza adnych innych urz dze .  Na wypadek 
awarii zasilania g ównego system zostanie wyposa ony w zasilanie rezerwowe w postaci 
akumulatorów o pojemno ci 65 Ah.  

Pojemno  baterii akumulatorów zasilania rezerwowego centrali POLON 4900 b dzie umo liwia a 
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, oraz zapewnieni alarmowanie jeszcze co 
najmniej przez 30 min. 

Do akumulatorów nie nale y pod cza  innych odbiorników energii, nieb cych elementem sytemu 
sygnalizacji po aru. 
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6.5. Instalacje 

Linie dozorowe zosta y wykonane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i 
uniepalnionej pow oce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowa  w systemach 
przeciwpo arowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz ognioodpornym, bezhalogenowym kablem 
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpo arowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o 
klasie odporno ci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-steruj cymi o czasie 
opó nienia powy ej 1 min). 

Linie sterowania klap ppo . w instalacjach oddymiania zosta y wykonane ognioodpornym, 
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpo arowych koloru czerwonego 
typu HTKSHekw 1x2x1 o klasie odporno ci ogniowej PH90. 

Linie monitorowania klap ppo . w instalacjach oddymiania zosta y wykonane ognioodpornym, 
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpo arowych koloru czerwonego 
typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odporno ci ogniowej PH90. 

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) zosta y wykonane 
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpo arowych 
koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1 o klasie odporno ci ogniowej PH90. Kable posiadaj  
aktualne certyfikaty. 

 

6.6. Monta  urz dze  i instalacji 

Monta  urz dze  i wyposa enia zosta  wykonany zgodnie z dokumentacj  techniczno-ruchow  
urz dze  przez wykwalifikowanego instalatora. 

Przy monta u urz dze  kierowano si  nast puj cymi zasadami: 

 czujki wraz z gniazdami zosta y zainstalowane na sufitach w miejscach oznaczonych w 
dokumentacji projektowej, 

 odleg  instalowania czujek nie jest mniejsza ni  0,5 m od przeszkód, cian, przewodów 
energetycznych, arowych opraw o wietleniowych, 

 czujki zainstalowane zosta y w taki sposób aby z pozycji drzwi wej ciowych widoczna by a 
dioda LED sygnalizuj ca ich zadzia anie, 

 w pomieszczeniach, w których wyst puj  podci gi, belki lub przebiegaj  pod stropem kana y 
wentylacyjne, w odleg ci nie mniejszej ni  25 cm od stropu, odleg  instalowania czujek 
od tych elementów nie jest mniejsza ni  0,5 m, 

 odleg  instalowania czujek nie jest mniejsza ni  1,5 m od otworów wlotowych i wylotowych 
wentylacji oraz klimatyzacji, 

 sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia s  zakryte w 
promieniu min. 0,6 m wokó  zainstalowanej tam czujki, 

 czujki nie s  instalowane w atmosferze korozyjnej, zawieraj cej gazy i opary ce oraz 
zapylenie, 

 dodatkowe wska niki zadzia ania zosta y zainstalowane w najbli szej mo liwej odleg ci 
od czujek, w miejscach gdzie s  dobrze widoczne, 

 w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu zosta y przesuni te w stosunku do 
po enia przedstawionego na planie. Przyj to ogóln  zasad , by odleg  pozioma od 
czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie by a wi ksza ni  
maksymalne zasi gi czujek punktowych dymu czyli 7,5 m oraz  5 m dla czujek ciep a, 

 r czne ostrzegacze po arowe zosta y zainstalowa  na cianach, na wysoko ci od 1,2 m do 
1,6 m 
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od poziomu pod ogi w taki sposób, aby by y dobrze widoczne i dost pne, oraz mo liwa by a 
ich obs uga techniczna, 

 przewody instalacji systemu sygnalizacji po arowej zosta y u one w odleg ci minimum 
0,3 m od kabli innych instalacji, w szczególno ci zasilaj cych i biegn cych równolegle. 
Przeci cia zespo ów kablowych, których nie mo na unikn , zosta y wykonane pod k tem 90 
stopni, 

czenie przewodów zosta o wykonane tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach modu ów, 

 przej cia instalacji przez ciany zosta y wykonane w rurkach instalacyjnych oraz za pomoc  
certyfikowanych przepustów przeciwpo arowych, 

 przewody instalacji sygnalizacji po arowej zosta y poprowadzone w bruzdach wykutych w 
cianach, sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami, 

 przed monta em zweryfikowano oraz potwierdzono u Inwestora szczegó owe rozplanowanie 
tras kablowych innych instalacji, 

 wszystkie przej cia kablowe mi dzy strefami po arowymi zosta y uszczelnione zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami, materia ami o odpowiedniej odporno ci ogniowej, zgodnej z 
wymagan  klas  PH. 

7.    OPIS PROJEKTU 

7.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu 

Projekt Systemu Sygnalizacji Po arowej (SSP) wykonano zgodnie z za eniami i ustaleniami ze 
Zleceniodawc . Wykonana instalacja oparta jest na urz dzeniach systemu sygnalizacji po arowej 

POLON 4000 oraz wspó pracuj cymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiaj cymi UCS 6000 
produkcji POLON-ALFA. 

Zaprojektowano adresowalne p tle dozorowe nadzorowane przez central  sygnalizacji po arowej 
POLON 4900 oraz wspó pracuj ce z ni  terminale sygnalizacji równoleg ej TSR-4000. 

Centrale steruj ce oddymianiem zostan  dobrane do wymaga  zawartych w projekcie budowlanym 
oddymiania. Istniej ce centrale oddymiania na klatkach schodowych zostan  pod czone do instalacji 
poprzez modu y kontrolno-steruj ce EKS 4000, przekazywane b  informacje konieczne do 
uruchomienia central, potwierdzenie uruchomienia i informacja zbiorcza o uszkodzeniu. 

Funkcj  detekcji po aru zrealizowano poprzez zastosowanie po arowych czujek dymu oraz r cznych 
ostrzegaczy po arowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za po rednictwem elementów kontrolno-
steruj cych oraz uniwersalnych central steruj cych, instalowanych na p tlach dozorowych. Wszystkie 
elementy adresowalne p tlowe wyposa one s  w izolatory zwar , zabezpieczaj ce system przed 
uszkodzeniem, oraz automatyczn  adresacj  z poziomu centrali. 

7.2. Elementy wchodz ce w sk ad systemu 

 Centrale: 

POLON 4900 – centrala sygnalizacji po arowej przeznaczona do stosowania:  

 w du ych budynkach (centrale pracuj ce samodzielnie) wymagaj ce do ok. 800 
adresowalnych elementów p tlowych oraz du ej liczby sterowa  automatyk  po arow , w 
rozleg ych obiektach (centrale pracuj ce w sieci) wymagaj ce do ok. 30 000 adresowalnych 
elementów p tlowych oraz du ej liczby elementów automatyki po arowej. 

 UCS 6000 – uniwersalna centrala steruj ca przeznaczona do uruchamiania urz dze  
przeciwpo arowych, s cych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. 

Czujki: 

 DUR-4046 – optyczna czujka dymu, 

 DOR-4046 – optyczna czujka dymu, 



Projekt wykonawczy Instalacji sygnalizacji po arowej 

 

Strona 10 z 15 

 R czne ostrzegacze po arowe: 

 ROP-4001M/ROP-4001MH – r czny ostrzegacz po arowy do zastosowa  wewn trz oraz na 
zewn trz budynków, 

Sygnalizatory g osowe: 

 zgodnie z postanowieniami ekspertyzy w budynku zastosowane zostan  sygnalizatory 
osowe SG-Pgw - Sygnalizator z komunikatami s ownymi przeznaczony jest do 

sygnalizowania po aru przemiennie sygna em akustycznym i sygna em komunikatu 
ownego. Sygnalizator SG-Pgw przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach 

zamkni tych. 

Elementy kontrolno-steruj ce: 

 EKS-4001 / EKS-4001W – element kontrolno-steruj cy, 

 EWS-4001 – element wielowyj ciowy steruj cy (8 wyj ), 

 EWK-4001 – element wielowej ciowy kontrolny (8 wej ), 

Przyciski - dobrane do zastosowanego systemu oddymiania 

8. Wytyczne w zakresie doboru oddymiania 

W budynku przewidziano oddymianie dwóch powierzchni: 

- klatek schodowych 

- pasa u 

8.1. Wymagania dla oddymiania klatek 

dla ka dej z 4 klatek schodowych 

- powierzchnia klatek - ok. 30m2  

- powierzchnia czynna oddymiania - 1,5m2 

- powierzchnia napowietrzania - ok. 2m2 

Przewidziano automatyczne otwarcie drzwi napowietrzaj cych na parterze 

8.2. Oddymianie pasa u 

W pasa u nale y przewidzie  dostosowanie istniej cych wietlików dla potrzeb oddymiania. Nale y 
zapewni  co najmniej jedn  klap  dymow  ( okno w wietliku) na ka de 10m d ugo ci poziomej drogi 
ewakuacyjnej, dotyczy to zarówno cz ci dwukondygnacyjnej, jak i trzykondygnacyjnej. Powierzchnia 
czynna jednego otworu nie mo e by  mniejsza ni  0,9m2. W projekcie przewidziano napowietrzanie 
poprzez automatyczne otwarcie drzwi rozsuwanych i otwarcie za pomoc  si owników drzwi 
otwieranych. 

9. Sygnalizacja akustyczna 

Alarm po arowy powinien by  sygnalizowany z poziomem min 65 dB lub z poziomem o 5 dB wy szym 
od poziomu ha asu, który prawdopodobnie trwa by d ej ni  30s. 

Minimalne poziomy d wi ku powinny by  osi gni te w ka dym punkcie obiektu w którym wymagana 
jest s yszalno  alarmu. Poziom d wi ku nie powinien przekracza  120dB w punkcie oddalonym 
wi cej ni  1m od urz dzenia sygnalizuj cego.  

Powy sze warto ci nat enia d wi ku powinny by  osi gane wsz dzie tam, gdzie da si  aby 
wi k alarmu by  s yszalny. 

Pami ta  nale y przy rozmieszczaniu sygnalizatorów, i  poziom ci nienia akustycznego zmniejsza si  
o 6 dB przy ka dym kolejnym podwojeniu dystansu. Je li wymagany jest pomiar nat enia d wi ku, 
nale y u  przyrz du bezw adno ciowego, zgodnego z IEC 651, typ 2, z zakresem „A". 
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Tabela 1. Spadek nat enia d wi ku sygnalizatora w zale no ci od odleg ci 

Odleg  od 
sygnalizatora 

[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Spadek 
nat enia 

wi ku [dB] 
0 6 9.2 12 13,9 15,5 16,9 18 19 20 20,8 21,5 22,2 22,9 23,5 24 24,6 25,1 25,5 26 

Bardzo trudno jest osi gn  odpowiedni poziom d wi ku w pomieszczeniu, w przypadku, gdy 
najbli sze urz dzenie alarmowe jest od niego oddzielone przez wi cej ni  jedne drzwi. W celu 
unikni cia szczególnie wysokiego nat enia d wi ku w okre lonych strefach, mo na zastosowa  
wi ksz  liczb  cichszych urz dze  alarmowych zamiast kilku bardzo g nych. 

umienie d wi ku przy przej ciu przez drzwi mo e wynosi  20÷30dB. 

Dwa identyczne sygnalizatory umieszczone obok siebie mog  spowodowa  wzrost nat enia d wi ku 
o 3dB. 

10. Rozmieszczenie automatycznych i r cznych ostrzegaczy po arowych 

Przedstawione na planach instalacyjnych rozmieszczenie czujek i r cznych ostrzegaczy po arowych 
jest zgodne z „Zasadami projektowania instalacji po arowej” opracowanymi na podstawie VDS przez 
CNBOP w Józefowie oraz PN - Systemy sygnalizacji po arowej. 

 

Czujki instalowane b  na stropie konstrukcyjnym kable do nich doprowadzone b  w turach 
instalacyjnych np. RVS-18. G ówne ci gi kablowe mog  by  prowadzone w istniej cych korytkach 
kablowych. Przewiduje si  jeden pion kablowy obok centrali SAP. Okablowanie i rozmieszczenie 
elementów powinno zosta  wykonane starannie uwzgl dniaj c wystrój wn trz z zachowaniem 
kolejno ci elementów na planie. W przypadku zmiany kolejno ci pod czenia elementów nale y ten 
fakt odnotowa  zaznaczaj c faktyczn  ich kolejno  w p tli. Czujki nale y montowa  w osi 
pomieszczenia na rodku sufitu zachowuj c odst p od cian, kana ów wentylacyjnych i rur min. 0,5m.  

Odleg ci pomi dzy czujkami 

Dla czujek optycznych dymu: 

 
ROP-y instalowa  na wysoko ci 1,2-1,6m 
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Czujki na hali instalowa  z uwzgl dnieniem poduszki gor cego powietrza, odsuwaj c je za pomoc  
wysi gników od dachu na wysoko  ok. 5% wysoko ci pomieszczenia. 

Modu y i zasilacz instalowa  w obr bie niskiego zagro enia po arem, zabezpieczaj c przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

11. ZALECENIA DLA U YTKOWNIKA  

W pomieszczeniach gdzie zosta y zainstalowane centrala sygnalizacji po arowej POLON 4900 oraz 
terminale sygnalizacji równoleg ej TSR-4000 umieszczone zosta y: 

 instrukcja obs ugi centrali, 

 instrukcja postepowania w przypadku wyst pienia alarmu po arowego lub uszkodzenia, 

 plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj  do pomieszcze , 

 ksi ka przegl dów okresowych, 

 wykaz osób do powiadomienia. 

 Wykonawca przeprowadzi  odpowiednie szkolenie osób zajmuj cych si  obs ug  systemu 
sygnalizacji po arowej. 

 Po przekazaniu systemu sygnalizacji po arowej do eksploatacji sta  konserwacj  urz dze  
oraz zlecono WYKONAWCY instalacji.  

 

12. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU 

 Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poni ej przedstawiono warunki 
eksploatacji systemu sygnalizacji po arowej. Wymagania te okre laj  ramowy i szczegó owy 
zakres prac konserwacyjnych oraz obs ugi technicznej.  

Obs uga codzienna: 

ytkownik lub w ciciel powinien zapewni , aby codziennie by o sprawdzane: 

 czy ka da centrala i terminal wskazuj  stan dozorowania lub, czy ka de odchylenie od stanu 
dozorowania jest odnotowane w ksi ce pracy i czy we w ciwy sposób zosta a 
zawiadomiona firma prowadz ca konserwacj , 

 czy przy ka dym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj to odpowiednie 
dzia ania, 

 czy je li instalacja by a wy czana, sprawdzana lub wyciszana, to zosta a przywrócona do 
stanu dozorowania. 

 Ka da zauwa ona nieprawid owo  powinna by  odnotowana w ksi ce pracy i mo liwie 
szybko usuni ta. 

Obs uga miesi czna: 

 Co najmniej raz w miesi cu u ytkownik lub w ciciel powinien zapewni  aby: 

 zapasy papieru dla drukarki by y wystarczaj ce, 

 przeprowadzono próby rozruchu ka dego awaryjnego zespo u pr dotwórczego oraz 
sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – uzupe niono, 

 przeprowadzono test wska ników a ka dy fakt niesprawno ci wska nika zosta  odnotowany. 

 Ka da zauwa ona nieprawid owo  powinna by  odnotowana w ksi ce pracy i mo liwie 
szybko usuni ta. 

 Obs uga kwartalna: 
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 Co najmniej jeden raz na ka de 3 miesi ce, u ytkownik lub w ciciel powinien zapewni , 
aby specjalista: 

 sprawdzi  wszystkie zapisy w ksi ce pracy i podj  niezb dne dzia ania, aby doprowadzi  
do prawid owej pracy instalacji, 

 spowodowa  zadzia anie, co najmniej jednej czujki lub r cznego ostrzegacza po arowego w 
ka dej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji po arowej prawid owo odbiera i 
wy wietla okre lone sygna y, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne 
urz dzenia ostrzegawcze i pomocnicze, 

 sprawdzi , czy monitoring uszkodze  centrali sygnalizacji po arowej funkcjonuje prawid owo, 

 w miar  mo liwo ci spowodowa  zadzia anie ka dego cza do stra y po arnej, 

 przeprowadzi  wszystkie inne kontrole i próby, okre lone przez wykonawc , dostawc  
lub producenta, 

 dokona  rozpoznania, czy w budynku nast pi y jakie  zmiany budowlane lub w jego 
przeznaczeniu, które mog y by wp yn  na rozmieszczenie czujek i r cznych ostrzegaczy 
po arowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – je li tak – dokona  ogl dzin. 

 Ka da zauwa ona nieprawid owo  powinna by  odnotowana w ksi ce pracy i mo liwie 
szybko usuni ta. 

Obs uga roczna: 

 Co najmniej jeden raz w roku, u ytkownik lub w ciciel powinien zapewni , aby specjalista: 

 przeprowadzi  próby zalecane dla obs ugi codziennej, miesi cznej i kwartalnej, 

 sprawdzi  ka  czujk  na poprawno  dzia ania zgodnie z zaleceniami producenta (ka da 
czujka powinna by  sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si  sprawdzanie 
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwarta ),  

 sprawdzi  zdolno  centrali sygnalizacji po arowej do uaktywnienia wszystkich funkcji 
pomocniczych, 

 sprawdzi  wzrokowo, czy wszystkie po czenia kablowe i sprz t s  sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone, 

 dokona  ogl dzin, czy w budynku nast pi y jakie  zmiany budowlane lub w jego 
przeznaczeniu, które mog yby wp yn  na rozmieszczenie czujek i r cznych ostrzegaczy 
po arowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Ogl dziny powinny tak e potwierdzi , czy 
pod ka  czujk  jest utrzymana wolna przestrze  co najmniej 0,5 m we wszystkich 
kierunkach i czy wszystkie r czne ostrzegacze po arowe s  dost pne i widoczne, 

 sprawdzi  i przeprowadzi  próby wszystkich baterii akumulatorów.  

 Ka da zauwa ona nieprawid owo  powinna by  odnotowana w ksi ce pracy i mo liwie 
szybko usuni ta. 

Dokumentacja: 

 Po zako czeniu przegl du kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za 
przeprowadzenie próby powinna dostarczy  osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem 
odbioru, protokó  stwierdzaj cy, e próby wymienione w instrukcji zosta y wykonane i, e o 
wykrytych wadach zosta a powiadomiona osoba odpowiedzialna. 

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I 

SYGNALIZACJI PO ARU NIE ZWALNIA U YTKOWNIKA 

OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH 

PRZEPISÓW PRZECIWPO AROWYCH! 
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13. Sterowania 

Sterowania zewn trzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami, kontrol  
dost pu, wind  odbywa  si  b  poprzez zmian  po enia przeka nika NO/NC zosta y odnotowane 
w tablicy sterowa . 

Wej cia kontrolne w urz dzeniach firmy POLON-ALFA zosta y sparametryzowane odpowiednimi 
opornikami. Wej cia niewykorzystywane zosta y sparametryzowane opornikami 20 k . 

Tablice sterowa  oraz monitoringu zostan  opracowane jako odr bne dokumenty  

  

14. ZESTAWIENIE MATERIA ÓW SYSTEMU 

Uwaga: 

Ilo ci istniej cych elementów mog  ulec zmianie ze wzgl du na brak danych dotycz cych ilo ci 
zastosowanych elementów podczas rozbudowy systemu. 

Istniej ce elementy systemu POLON 4200 nie wspó pracuj ce z systemem POLON 4900 wymieni  na 
nowe lub przeprogramowa  i wykorzysta  ponownie po ocenie ich przydatno ci. 

15. SPIS RYSUNKÓW 

rys. 1 Instalacja sygnalizacji po arowej - poz. 0 

rys. 2 Instalacja sygnalizacji po arowej - poz. 1 

rys. 3 Instalacja sygnalizacji po arowej - poz. 3 

rys. 4 Instalacja sygnalizacji po arowej - schemat blokowy 

l.p Nazwa ilo  

projektowana istniej ca 

1. Centrala sygnalizacji po arowej POLON 4900 - 8 p tli 
dozorowych, drukarka, pojemnik na akumulatory,  

1 0 

2. Akumulator 12V/65Ah 2 0 
3. czny ostrzegacz po arowy ROP-4001 z ramk  maskuj  16 5 
4. Element steruj cy 8 wyj ciowy 3 1 
5. Element kontrolny 8 wej ciowy 0 1 
6. Element kontrolno-steruj cy EKS 4000 1 wyj./2 wej 34 8 
7. Obudowy EKS 34 8 
8. Optyczna czujka dymu DUR 4046 239 38 
9. Optyczna czujka dymu DOR 4046 215 25 
10. Gniazdo czujki G40 454  
11. Wska nik zadzia ania czujek WZ31 215 25 
12. Sygnalizator akustyczny SG-Pgw z puszk  PIP1A 46  
13. Centrala oddymiania pasa u - dobra  do systemu oddymiania 3 0 
14. Centrala oddymiania klatek schodowych 0 4 
15. Przyciski oddymiania 15  
16. Si ownik drzwiowy 14  
17. Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 6000m  
18. Kabek HTKSH PH 30 ekw 1x2x0,8 2000m  
19. Kabel HdGS 3x1,5 100  
20. Osprz t instalacyjny 1kpl.  
21. Rygiel elektromagnetyczny 7  
22. Zasilacz CS-ZSP 135DR 5A 2 1 
23. Przycisk PP 3  
24. Nap dy i klapy dostarczane z oknami   
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- NA PODSTAWIE PROJEKTU ODDYMIANIA

Oznaczenia
Podgl d Nazwa

Wska nik zadzia ania WZ31

Modu  steruj cy EWS 4000

Rygiel elektromagnetyczny

czny ostrzegacz po arowy ROP 4001 istniej cy

 R czny ostrzegacz po arowy ROP 4001 projektowany

Przycisk wyciszenia sygnalizatorów

Przycisk oddymiania

Nap d klap oddymiaj cych

Si ownik drzwiowy Dd

Modu  kontrolno-steruj cy EKS 4000

Sygnalizator g osowy

Modu  steruj cy EWS 4000 istniej cy

Modu  kontrolny projektowany EWK 4000

Modu  kontrolno-steruj cy EKS 4000 istniej cy

Drukarka

Zasilacz CS-ZSP 135DR

Optyczna czujka dymu DUR 4046 - do przeprogramowania

Czujka optyczna DOR 4046 ze wska nikiem istniej ca do
przeprogramowania

Optyczna czujka dymu DOR 4046

Optyczna czujka dymu DUR 2046

Centrala oddymiania "COD"

N
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REWIZJA

ZESPÓ  PROJEKTOWY

INWESTYCJA:

RYSUNEK:

BRAN A:

FAZA PROJEKTU:

ZMIANY I UWAGIDATA

INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE:

FUNKCJA IMI  I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

ESPRO Edward Skiepko
ul. Goworowska 17 lok.7; 03-363 Warszawa

e-mail: biuro@espro.pl tel: 602 367 976
Wykonano programem:

ArCADia-INTELLICAD; nr licencji: #1469775

Mi dzyzak adowa Spó dzielnia Mieszkaniowa
"Nowy Dom 82"

03-728 Warszawa, ul. Targowa 35

projektowa :

-

-

mgr in . Piotr Bulwan

-

-

Instalacja sygnalizacji po arowej
Rozmieszczenie elementów

Wymiana i rozbudowa 
Instalacji sygnalizacji po arowej

Ochrona przeciwpo arowa

-

Projekt wykonawczy

-

-

n.d.
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

INSTALACJA SYGNALIZACJI POĩARU 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC 

 

1. WSTĉP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru Instalacji Sygnalizacji Pożaru w budynku położonym 
w Warszawie przy ul. Targowej 33a. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji 

systemu sygnalizacji pożaru w tym wymianĊ lub przeprogramowanie istniejących 
elementów systemu POLON 4200 w sposób zapewniający pełną współpracĊ  
z systemem POLON 4900. 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Dokument niniejszy jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objĊtych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnoĞci umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

 Montaż korytek, rurek PCV 

 Układanie, wciąganie przewodów 

 Montaż czujek 

 Uruchomienie + Programowanie systemu 

 Robocizna 

 Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej w tym Projektu 

Powykonawczego 

 Szkolenie pracowników  

 

1.4.OkreĞlenia podstawowe 

OkreĞlenia podstawowe podane w niniejszej dokumentacji są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia 

PojĊcia ogólne: 

Centrala systemu sygnalizacji pożaru - Urządzenie zbierające informacje 

       o stanie linii dozorowych 



       (przerwa, uszkodzenie, pożar itd.) 

       złożone z pakietów wykonawczych 

 Zewnętrzne pole obsługi -   Moduł wyniesiony do obsługi centrali 

       sygnalizacji pożaru 

 Czujka optyczna -     Czujka do wykrywania dymu, której 

       zasada działania oparta jest na układzie 

       optycznym 

 Czujka nadmiarowo-różniczkowa -  Czujka do wykrywania  temperatury, 

       działa: nadmiarowa – po przekroczeniu 

temperatury zadziałania dla danej czujki 
 w klasie różniczkowa- przy szybkim 

wzroĞcie temperatury 

 Ręczny ostrzegacz pożaru -    Element instalacji p.poż do rĊcznego 

       wyzwalania alarmu pożarowego 

 Gniazdo czujki -     Element instalacji p.poż do podłączania 

       instalacji liniowej oraz osadzania czujek  

 Moduł sterujący -    Element sterujący włączany w linie 

       (pĊtle) dozorową poprzez swe zestyki 

       bezpotencjałowe wysterowuje inne 

układy. 

 Wskaźnik zadziałania -   Optyczny układ służący do powtarzania 

       alarmu z czujki.  

 Linie dozorowe -    Przebiegi kablowe wyposażone w 

       elementy wykonawcze (czujki, wskaźniki 

       zadziałania, rĊczne ostrzegacze pożaru, 

      elementy sterujące). 

Linie sygnalizacyjne-    Przebiegi kablowe wyposażone w 

       sygnalizatory akustyczno-optyczne  



 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2.1.Materiały do wykonania instalacji sygnalizacji pożaru 

 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 

 Akumulator 12V/65Ah 

 RĊczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 z ramką maskującą 

 Element sterujący  8 wyjĞciowy 

 Element kontrolno-sterujący EKS4000 1 wyj/2 wej 
 Obudowy EKS 

 Sygnalizator akustyczny SG-Pgw z puszką PIP1A 

 Optyczna czujka dymu DUR 4046 

 Optyczna czujka dymu DOR 4046 

 Gniazdo czujki G40 

 Wskaźnik zadziałania czujek WZ31 

 Centrala oddymiania Pasażu 

 Przyciski oddymiania 

 Siłownik drzwiowy 

 Rygiel elektromagnetyczny 

 Zasilacz CS-ZSP 135DR 5A 

 Przycisk PP 

 Przewody YnTKSY ekw 1x2x0,8  

 Przewody HDGS 3x1,5  

 Elementy montażowe (uchwyty, rurki, kołki) – 1 kpl. 

 

  Istniejące elementy systemu POLON 4200 nie współpracujące z systemem 
 POLON 4900 należy wymienić na nowe lub przeprogramować i wykorzystać 
 ponownie po ocenie ich przydatnoĞci. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne Ğwiadectwo dopuszczenia do 
stosowania  

3. SPRZĉT 

Warunki ogólne stosowania sprzĊtu podano w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1) Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzĊtu i maszyn, które gwarantują 
właĞciwą realizacjĊ robót. 



2) Do obsługi sprzĊtu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i staż pracy. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1.Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram 
robót. 

4.2.RozpoczĊcie robót 

RozpoczĊcie robót nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren 
budowy i przekazaniu mu tego terenu.  

4.2.1. Instalacja okablowania 

1) InstalacjĊ w zakresie linii dozorowych wykonać kablem  z dopuszczeniem do 
stosowania przy budowie instalacji sygnalizacji pożaru – YnTKSYekw 1x2x0,8 

2) Zasilanie centrali pożarowej wykonać oddzielną instalacją zakoĔczoną na 
wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej. 

3) Linie sygnałowe wykonać kablem trudnopalnym 

4) Instalacje układać w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV. 

5) Koryta kablowe, listwy instalacyjne, rurki PCV układać pod kątem prostym, 
równolegle do Ğcian, sufitów 

4.2.2. Montaż urządzeń 

1).Montaż urządzeĔ należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla 
poszczególnych elementów systemu. 

4.2.3. Programowanie systemu 

Oprogramowanie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną - 

uwzglĊdniając parametry urządzenia, typ alarmu, strefy pożarowe, podział systemu  

4.2.4.Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Jako ochronĊ przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania 
zgodnie z PN-E-05009/41 i późniejszą jej nowelizacją. 

Wszystkie metalowe czĊĞci mogące znaleźć siĊ pod napiĊciem w warunkach zakłóceniowych, 
należy połączyć przewodem miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pomiary pokontrolne wykonanej 
instalacji.  



4.2.5 Utylizacja odpadów 

Wszystkie odpady zdemontowane i nienadające siĊ do ponownego wbudowania należy 
zutylizować. 

 

5. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.2.Kontrola jakoĞci materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptacjĊ 
Zamawiającego. 

5.3.Kontrola jakoĞci robót 

5.3.1.Warunki przystąpienia do badań 

1) Wykonawca robót powinien dostarczyć Zamawiającemu dokumentacjĊ 
powykonawczą instalacji sygnalizacji pożaru z naniesionymi ewentua lnymi 

zmianami zaistniałymi w trakcie wykonania robót 
 

Badania należy przeprowadzić w nastĊpujących fazach: 

 przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed  

 zamurowaniem przejĞć przewodów przez przegrody budowlane  

 po ukoĔczeniu montażu i urządzenia  

 w okresie gwarancyjnym 

 

5.3.2.W zakresie robót instalacji okablowania 

1) ZgodnoĞć przebiegów kablowych z dokumentacją projektową. Wszelkie 
odstĊpstwa powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 

2) Sprawdzenie zgodnoĞci zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
3) Należy wykonać pomiar rezystancji pĊtli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, 

pomiar rezystancji uziemieĔ 

 

5.3.3.W zakresie robót montażu urządzeń 

1) Sprawdzenie zgodnoĞci miejsca montażu urządzeĔ z dokumentacja projektową  

2) Sprawdzenie poprawnoĞci montażu i działania urządzeĔ zgodnie z warunkami 
technicznymi 

    wykonania i montażu oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentów  



5.3.4.W zakresie programowania systemu 

1) Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytów (drukarka) z adresacją elementów 
pĊtli dozorowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6.1.Odbiór miĊdzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji sygnalizacji 
pożaru 

Odbiory miĊdzyoperacyjne są elementem kontroli jakoĞci robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególnoĞci powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 

wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory miĊdzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty bĊdą 
wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory miĊdzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
nastĊpujących rodzajów robót: 

 Montaż okablowania 

 Montaż urządzeĔ, 
 Oprogramowanie i uruchomienie systemu 

 

Po dokonaniu odbioru miĊdzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakoĞć wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatnoĞć do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca  
i zakres robót objĊtych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakoĞci wykonania robót albo ich przydatnoĞci do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy okreĞlić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru miĊdzyoperacyjnego. 

6.2.Odbiór techniczny końcowy instalacji sygnalizacji pożaru 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego koĔcowego po 
spełnieniu nastĊpujących warunków: 

 zakoĔczono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, jak również przy 
programowaniu systemu 

 sprawdzono działanie poszczególnych układów systemu, 

Przy odbiorze koĔcowym instalacji należy przedstawić nastĊpujące dokumenty:  



 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
 potwierdzenie zgodnoĞci wykonania instalacji z projektem technicznym  

i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły odbiorów miĊdzyoperacyjnych 

 protokoły z wykonanych badaĔ odbiorczych 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, z których wykonano instalacjĊ 

 dokumenty wymagane dla urządzeĔ podlegających odbiorom technicznym  

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

 instrukcjĊ obsługi instalacji 

W ramach odbioru koĔcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

 sprawdzić zgodnoĞć wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami,  
a w przypadku odstĊpstw, sprawdzić uzasadnienie koniecznoĞci 
wprowadzenia odstĊpstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów miĊdzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badaĔ odbiorczych  

 uruchomić instalacjĊ, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

 Opracować i dostarczyć Zamawiającemu schemat organizacyjno-

funkcjonalnego systemu alarmowego (w tym m.in. automatyczna 

informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urządzeĔ  

 Dostarczyć odpowiednie kopie certyfikatów i dopuszczeĔ odpowiednich 
urządzeĔ 

 Dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji  
i ciągłoĞci izolacji dla każdej linii sygnałowej i dozorowej  

 Dostarczyć protokoły badaĔ skutecznoĞci dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej 

 Przeszkolić (i sporządzić oraz dostarczyć stosowny protokół) 
użytkowników systemu t.j. administratora systemu- Zamawiającego oraz 
zainteresowanych użytkowników 

 Opracować i dostarczyć instrukcjĊ obsługi systemu dla administratora 
systemu- Zamawiającego, służby ochrony i użytkowników 

 Sporządzić konfiguracjĊ systemu alarmowego w formie wydruku i na 

noĞniku magnetycznym do dyspozycji administratora systemu- 

Zamawiającego. 
 Opracować i dostarczyć warunki gwarancyjne systemu alarmowego  
 Dostarczyć książkĊ systemu alarmowego. 

 

Odbiór koĔcowy koĔczy siĊ protokolarnym przejĊciem instalacji sygnalizacji pożaru 
do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru koĔcowego nie powinien zawierać postanowieĔ warunkowych.  
W przypadku zakoĔczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usuniĊciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 



przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto stwierdzić czy w czasie pomiĊdzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarzniĊciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu i jest stałe oraz nie podlega 
waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 

Prace remontowe zostaną rozliczone zgodnie z przyjĊtymi przez Strony etapami prac 
tj. rozliczenie za każdy poszczególny etap nastąpi po całkowitym wykonaniu prac 
remontowych ujĊtych w zakresie danego etapu, na podstawie wystawionej przez 

WykonawcĊ faktury VAT, której podstawĊ wystawienia bĊdzie stanowił bezusterkowy 
protokół odbioru prac.  
PłatnoĞć za wykonane prace odbĊdzie siĊ w terminie 30 dni od dostarczenia protokołu 
odbioru podpisanego przez inspektora. 

Wynagrodzenie ryłczałtowe Wykonawcy zawiera: 

 wykonanie robót przygotowawczych 

 zakup i dostawĊ materiałów 

 wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, 

wykonanie przejĞć przez przegrody 

 ułożenie i łączenie rur, listew, koryt 
 wciąganie i układanie przewodów 

 utylizacja odpadów 

 przeprowadzenie pomiarów i badaĔ wymaganych w ST 

 szkolenie pracowników 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

Po zakoĔczeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Wytyczne projektowania automatycznych urządzeĔ sygnalizacji pożaru Opracowane przez 
CNBOP. 

b) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dni 24.08.1991 Dz.U nr 81  

c) Rozporządzenie MSWiA z dnia 22.04.1992 Dz.U nr 40 w sprawie wydawania świadectw 
dopuszczenia uĪytkowania wyrobów słuĪących do ochrony p. poĪarowej 

d) Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 .11.1992r w sprawie ochrony p.poĪarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów.  

e) PN-92/M-51004/01 czĊĞci składowe automatycznych urządzeĔ sygnalizacji pożaru. 
Wprowadzenie 

f) PrEN54-3 CzĊĞci składowe automatycznych urządzeĔ sygnalizacji pożaru, Akustyczne 
urządzenia alarmowe 

g) PrPN-E-08350 Systemy sygnalizacji pożaru. Zasilacze 



h) EN54-6 CzĊĞci składowe automatycznych urządzeĔ sygnalizacji pożarowej. Czujki 
temperatury 

PN92/M-51004/07 CzĊĞci składowe automatycznych urządzeĔ sygnalizacji pożarowej. 
Punktowe czujki dymu 

 

USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 

2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane powstał na podstawie nastĊpujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, 
poz. 1126 (urzĊdowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, 
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, 

poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  
 

z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony 

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA  

z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  

z dnia 16 marca 1998 w sprawie wymagaĔ kwalifikacyjnych dla osób zajmujących siĊ 
eksploatacją urządzeĔ, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 
instalacji i urządzeĔ, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje siĊ komisje kwalifikacyjne, oraz 
wysokoĞci opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoĞci, wzoru deklaracji zgodnoĞci 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI  

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 

pod wzglĊdem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowanianiektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  

z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  

z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, póz. 1104) 

ZARZĄDZENIA 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAē I CERTYFIKACJI  

z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeĔstwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stĊżeĔ i natĊżeĔ czynników szkodliwych 
dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.(Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAē I CERTYFIKACJI  

z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeĔstwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAē I CERTYFIKACJI  

z dnia 28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeĔstwa i oznaczania 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. ZastĊpuje PN-91/E-05009/02; 



PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe. ZastĊpuje PN-91/E-05009/01; 

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. ZastĊpuje normĊ PN-91/E-05009/03;  

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Ochrona przeciwporażeniowa. ZastĊpuje PN-92/E-05009/41; 

PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. ZastĊpuje 
normĊ PN-91/E-05009/42;  

PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zabezpieczenia bezpieczeĔstwa. Ochrona przed przepiĊciami. Ochrona instalacji niskiego 
napiĊcia przed przejĞciowymi przepiĊciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napiĊcia. 

PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Ochrona przed prądem przetĊżeniowym. ZastĊpuje PN-91/E-

05009/43; 

 PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

bezpieczeĔstwa. Ochrona przed przepiĊciami. Ochrona przed przepiĊciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi. ZastĊpuje PN-93/E-05009/443; 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Ochrona przed obniżeniem napiĊcia. ZastĊpuje PN-91/E-

05009/45; 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. ZastĊpuje PN—92/E-

05009/46; 

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Stosowanie Ğrodków ochrony zapewniających bezpieczeĔstwo. 

Postanowienia ogólne. ĝrodki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. ZastĊpuje 
PN-92/E-05009/47; 

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Stosowanie Ğrodków ochrony zapewniających bezpieczeĔstwo. 
ĝrodki ochrony przed prądemprzetĊżeniowym. ZastĊpuje PN-91/E-05009/473; 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Dobór Ğrodków ochrony przeciwporażeniowej w zależnoĞci od 
wpływów zewnĊtrznych. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeĔstwa. Dobór grodków ochrony w zależnoĞci od wpływów 
zewnĊtrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. ZastĊpuje PN-91/E-05009/482; 



PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. ZastĊpuje PN-93/E-05009/51; 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObciążalnoĞci 
prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. ZastĊpuje PN-93/E-

05009/53; 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. ZastĊpuje PN – 92/E – 05009/537 

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. ZastĊpuje PN-92/E-05009/ 54; 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeĔstwa. ZastĊpuje PN-92/E-05009/56; 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. ZastĊpuje PN-93/E-05009/61 

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. ZastĊpuje 
PN-91/E-05009/704; 

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemieĔ instalacji urządzeĔ 
przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeĔ elektrycznych w układach niskiego 
napiĊcia. Zasady. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeĔ elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Wymagania i badania. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. ZastĊpuje PN-91/E-05009/02;  



PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe. ZastĊpuje PN-91/E-05009/01; 

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. ZastĊpuje normĊ PN-91/E-05009/03; PN-92/M-51004. 
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